



# COMUNE DI MOLITERNO

Provincia di Potenza

## AREA TECNICA – SETTORE LL.PP.

### AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

per manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, senza previa pubblicazione di un bando, per l'affidamento dei

**Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico Sistemazione dissesto idrogeologico messa in sicurezza Ponte Avizzita”**

**CUP: E82C22000250001**

Comune di Moliterno

### VERBALE 1

L'anno duemilaventidue addì 9 del mese di novembre (09/11/2022), alle ore 15:30, in Moliterno, presso la Sede Municipale, il RUP, nonché presidente, da atto che il seggio è costituito come segue:

- DI LASCIO Ing. Francesca – Presidente;
- MASTRANGELO Geom. Giuseppe –Componente;

#### PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 51-bis della legge 27 dicembre 2019, n.160, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (S.O. n.37/L alla G.U. n.253 del 13ottobre 2020), ha previsto che le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021, sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, approvata con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 31 agosto 2020 e riportata nell'allegato 2 dello stesso decreto;
- il Decreto del 07/12/2020 del Ministero dell'interno che assegna ulteriori risorse finanziarie agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020;
- il Comune di Moliterno è risultato beneficiario di un contributo di € 50.000,00 per le spese di progettazione dell'intervento di “Sistemazione dissesto idrogeologico messa in sicurezza Ponte Avizzita”;
- con determinazione n. 35 del 13/07/2021 è stato affidato l'incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva e sicurezza in fase di progettazione, redazione geologica ed indagini geognostiche e strutturali, rilievi topografici per la Sistemazione dissesto idrogeologico messa in sicurezza Ponte Avizzita all'ATP composta dall'ing. Pietro Mastrangelo in qualità di capogruppo, dal geologo dott.ssa Marilena Merlino e dal geom. Vincenzo Doti;
- con nota del 08/04/2022 prot. 3187, successivamente integrata in data 05/08/2022 con nota prot. 6701 è stato depositato il progetto definitivo/esecutivo con l'aggiornamento al Tariffario Regionale in vigore, comportante una spesa complessiva di € 1.135.239,00, al netto del contributo Ministeriale;

- Con Deliberazione della Giunta Comunale N. 112 DEL 11/08/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo da candidare a finanziamento per i lavori di “SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO MESSA IN SICUREZZA PONTE TORRENTE AVIZZITA” con il seguente quadro economico:

1) Lavori a misura	571.912,29
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	47.157,66
<b>IMPORTO DEI LAVORI (1+2+3)</b>	<b>619.069,95</b>
4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	112.030,05
<b>Totale dei lavori (1+2+3+4)</b>	<b>731.100,00</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	25.000,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	15.000,00
3) Imprevisti	10.000,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	15.000,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett.a del codice (revisione dei prezzi)	-
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 (nota 4)	12.000,00
7) Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del codice (nota 5)	
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (nota 6 e 7)</b>	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR 207/2010	15.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	70.000,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113* del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	11.697,00
d) Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico)	30.000,00

ed altri eventuali collaudi specialistici)	
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	25.300,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"(a+b+c+d+e+f+g)	151.997,00
9) I.V.A. sui lavori	160.842,00
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante, il 22%	14.300,00
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)	
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	404.139,00
<b>C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>	
1) Forniture	-
2) IVA sulle forniture	-
Totale "Forniture"(da 1 a 2)	-
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>1.135.239,00</b>

- deliberazione di Giunta regionale n. 202200566 del 24.08.2022 è stato ammesso a finanziamento il progetto del Comune di Moliterno per i Lavori di SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO MESSA IN SICUREZZA PONTE TORRENTE AVIZZITA;
- con nota del 09.11.2022 prot.n. 9844 la Regione Basilicata ha trasmesso la Determina dirigenziale n.454 del 09/11/2022 con la quale è stato approvato il disciplinare di finanziamento, degli interventi finanziati con DGR 566/2022;
- con Determina n. 566 del 05/10/2022 si è:
  - Approvato l'avviso di Manifestazione d'interesse con i suoi allegati al presente atto, per la procedura di selezione dell'operatore a cui verranno affidati i lavori di "SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO MESSA IN SICUREZZA PONTE TORRENTE AVIZZITA" nel Comune di Moliterno;
  - Dato atto che l'espletamento della gara discendente dal presente procedimento di acquisizione di manifestazioni di interesse, sarà effettuato mediante l'utilizzo del Tutto gare, gli operatori che intendono candidarsi dovranno iscriversi sulla piattaforma telematica <https://moliterno.tuttogare.it>;
- Con AVVISO #8 sulla piattaforma "tuttogare" del Comune di Moliterno è stata avviata l'acquisizione di una manifestazione di interesse con scadenza il 21/10/2022;
- Con successivo avviso n.11, sulla medesima piattaforma "tuttogare" del Comune di Moliterno, è stata notificata la data del sorteggio stabilita per il giorno 09/11/2022 ore 15.30;
- entro le ore 13.30 del giorno 21/10/2022 termine ultimo dell'avviso n.8 sulla piattaforma "Tuttogare" sono pervenute **n. 137** manifestazioni d'interesse come da elenco di cui all'allegato "A", tenuto riservato per il previsto differimento dell'accesso agli atti sino alla scadenza della presentazione delle offerte;
- Il seggio, in data 07.11.2022 ha proceduto all'esame delle istanze dei partecipanti all'avviso n.8, verificando i requisiti minimi richiesti;
- a mezzo della piattaforma "tuttogare", sono state notificate singolarmente ai partecipanti esclusi dalla procedura le relative motivazioni;
- a seguito delle comunicazioni di cui sopra, un E.O. (nota prot.n. 9838 del 09.11.2022 ore 12.06) ha chiesto la riammissione alla procedura in quanto in possesso dei requisiti richiesti, il seggio ha valutato positivamente la richiesta di riammissione;
- a seguito della rivalutazione sopra indicata sono state definite le risultanze riportate nell'allegato "B" (elenco ammessi) e "C" (elenco respinti), tenuti riservati per il previsto differimento dell'accesso agli atti sino alla scadenza della presentazione delle offerte;

Il seggio, prende atto delle risultanze delle verifiche di cui in precedenza, riepilogando i nominativi, in n.135, degli operatori economici che saranno ammessi al sorteggio e che sono riportati nell'allegato

“D”, tenuto riservato per il previsto differimento dell’accesso agli atti sino alla scadenza della presentazione delle offerte;

Si dà atto che al sorteggio, in seduta pubblica, è presente il Geom ALBINI. Giuseppe in qualità di testimone e dipendente dell’Ente Comunale inoltre non sono presenti E.O..

Il RUP sigla e pone in una apposita urna nr. 135 biglietti numerati e opportunamente ripiegati, al fine di nascondere il contenuto, corrispondenti al numero dei partecipanti ammessi al sorteggio e procede all’estrazione di n. 20 biglietti previsti nell’avviso.

L’esito delle 20 estrazioni effettuate con il relativo abbinamento alle ditte che ne hanno fatto richiesta è riportato nel seguente prospetto:

N.	n. assegnato al concorrente
1° Estratto	94
2° Estratto	40
3° Estratto	37
4° Estratto	108
5° Estratto	15
6° Estratto	6
7° Estratto	59
8° Estratto	73
9° Estratto	17
10° Estratto	62
11° Estratto	85
12° Estratto	111
13° Estratto	83
14° Estratto	90
15° Estratto	27
16° Estratto	63
17° Estratto	60
18° Estratto	53
19° Estratto	43
20° Estratto	134

Le ditte estratte saranno invitate a presentare le offerte oggetto della negoziazione, secondo le disposizioni previste nella determinazione a contrattare, con apposita lettera d’invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo, il termine per la ricezione dell’offerta, il tempo massimo per la realizzazione dei lavori e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione dell’offerta.

Chiuso alle ore 17:03

Il presente verbale sarà approvato nei termini di legge dalla S.A..

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SEGGIO

f.to DI LASCIO Ing. Francesca – RUP-Presidente;

f.to MASTRANGELO Geom. Giuseppe –Componente;

IL TESTIMONE

f.to Geom. Giuseppe Albini