

## COMUNE DI MOLITERNO

### **VERBALE DI GARA N.6 – VERIFICA DI VERIFICA ANOMALIA : 9296725C28 - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON SISTEMA PORTA A PORTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOLITERNO**

L'anno duemilaventitrè addì ventitré del mese di maggio (23/05/2023), alle ore 19:20, il R.U.P. Ing. Francesca Di Lascio, coadiuvato della commissione giudicatrice composta, dall'Arch. Roberto Schettini dall'Ing. Nicola Anania e dall'Ing. Damiano Giovanni, procede alla verifica della giustificazioni addotte dall'impresa GENERAL ENTERPRISE s.r.l. secondo classificato nella gara in oggetto. Verbalizza dall'Ing. Damiano Giovanni. Tutti i componenti sono collegati da remoto

#### PREMESSO CHE

- in data 03/12/2022 si sono concluse le operazioni di gara è l'offerta del concorrente primo classificato è risultata anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
- con determina n. 70 del 06/02/2023 il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Moliterno Ing. Francesca Di Lascio, a seguito della verifica delle giustificazioni presentate dal concorrente primo classificato ha disposto l'esclusione della società GF SCAVI S.R.L.;
- il RUP ha richiesto, per il tramite della piattaforma e-procurement, all'impresa General Enterprise s.r.l., seconda classificata, la presentazione, ai fini della verifica di congruità dell'offerta, le giustificazioni, così come previsto dal disciplinare di gara;
- in data 20/02/2023 è stato acquisito il plico informatico da parte della suddetta impresa per il tramite della piattaforma Tutto Gare.;
- con verbale di verifica dell'anomalia in data 25/02/2023 la commissione preso atto del ricorso al TAR di Basilicata avverso l'esclusione dalla gara del concorrente GF SCAVI S.R.L. disposta con determina n. 70/2023 con richiesta anche della sospensione cautelare degli atti impugnati ha deciso di sospendere l'esame della documentazione prodotta, in attesa dell'esito dell'udienza del TAR di Basilicata sull'istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.
- con sentenza n. 0032/2023 REG. PROV. COL N. 00100/2023 REG.RIC. pubblicata il 20/05/2023 il TAR di Basilicata ha respinto nel merito il ricorso presentato dalla società GF SCAVI S.R.L. e condannando la società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente e della società controinteressata,

TUTTO CIO' PREMESSO in seduta riservata, si procede alle operazioni di verifica e valutazione delle giustificazioni prodotte dall'impresa GENERAL ENTERPRISE S.r.L. seconda classificata.

Preliminarmente la commissione prende atto che il concorrente nelle giustificazioni presentate quantifica in € **630.993,69** il costo del personale per il quinquennio così come da prospetto che segue:

Tabella n. 1)

<b>COSTO DEGLI AUTOMEZZI</b>			
<b>TABELLA N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COSTO ANNO (1. anno)</b>	<b>COSTO QUINQUENNIO</b>
Tabella n. 1a)	Costo del personale	€ 119.556,20	€ 597.781,01
Tabella n. ab)	Costo del personale per sostituzioni	€ 6.642,54	€ 33.212,68
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 126.198,74</b>	<b>630.993,69</b>

Il detto importo corrisponde al valore indicato in sede di gara nell'offerta economica.

Tuttavia, nel quantificare i servizi aggiuntivi dell'offerta tecnica, vengono riportati le seguenti tabelle:

Tabella n. 5a)

COSTO DEL PERSONALE PER 9 MESI			
MANSIONE	LIVELLO	ORE LAVORATIVE SETTIMANALE	COSTO ANNO
OPERATORE ECOLOGICO	J	24 (63,16%)	€ 11.126,82
<b>TOTALE ANNO</b>			<b>€ 11.126,82</b>
<b>TOTALE QUINQUENNIO</b>			<b>€ 55.634,08</b>

Tabella n. 5d)

NUMERO	LIVELLO	€/ORE	GG.	ORE/GG.	€/ANNUO
1	2B	€ 16,66	52	2	€ 1.732,64
<b>TOTALE ANNUO</b>					<b>€ 1.732,64</b>
<b>TOTALE QUINQUENNIO</b>					<b>€ 8.663,20</b>

Tabella n. 6b)

NUMERO	LIVELLO	€/ORE	GG.	ORE/GG.	€/ANNUO
1	2B	€ 16,66	52	1	€ 866,32
<b>TOTALE ANNUO</b>					<b>€ 866,32</b>
<b>TOTALE QUINQUENNIO</b>					<b>€ 4.331,60</b>

Tabella n. 7b)

NUMERO	LIVELLO	€/ORE	GG.	ORE/GG.	€/ANNUO
1	2B	€ 16,66	6	6	€ 599,76
<b>TOTALE ANNUO</b>					<b>€ 599,76</b>
<b>TOTALE QUINQUENNIO</b>					<b>€ 2.998,80</b>

Tabella n. 10a)

NUMERO	LIVELLO	€/ORE	GG.	ORE/GG.	€/ANNUO
1	2B	€ 16,66	12	6	€ 1.199,52
<b>Totale annuo personale</b>					<b>€ 1.199,52</b>

Tabella n. 10b)

NUMERO	LIVELLO	€/ORE	GG.	ORE/GG.	€/ANNUO
1	2B	€ 16,66	12	5	€ 999,60
<b>Totale annuo personale</b>					<b>€ 999,60</b>

Tabella n. 10c)

NUMERO	LIVELLO	€/ORE	GG.	ORE/GG.	€/ANNUO
1	2B	€ 16,66	2	5	€ 166,60
<b>Totale annuo personale</b>					<b>€ 166,60</b>

Tabella n. 10d)

NUMERO	LIVELLO	€/ORE	GG.	ORE/GG.	€/ANNUO
1	2B	€ 16,66	12	4	€ 799,68
<b>Totale annuo personale</b>					<b>€ 799,68</b>

Tabella n. 11a)

NUMERO	LIVELLO	€/ORE	GG.	ORE/GG.	€/ANNUO
1	2b	€ 16,66	4	2	€ 133,28
<b>Totale annuo personale</b>					<b>€ 133,28</b>

Tabella n. 14)

A.9 INFO POINT					
NUMERO	LIVELLO	€/ORE	GG.	ORE/GG.	€/ANNUO
1	J	€ 11,86	302	1	€ 3.581,72
<b>Totale annuo personale</b>					<b>€ 3.581,72</b>
<b>TOTALE SERVIZIO ANNO</b>					<b>€ 3.581,72</b>
<b>TOTALE SERVIZIO QUINQUENNIO</b>					<b>€ 17.908,60</b>

La somma degli importi del costo del personale per tutti i servizi aggiuntivi per il quinquennio è pari ad € 105.723,68.

Poiché i servizi aggiunti sono da considerarsi strutturali e continuativi per l'intera durata del contratto si registra un incremento della spesa per il personale rispetto a quella dichiarata in sede di gara pari ad € 105.723,68 .  
 Atteso che, come già specificato nella richiesta delle giustifiche, non è possibile una modifica dell'importo della spesa del personale in sede di verifica dell'anomalia, in quanto ciò comporterebbe un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo essenziale dell'offerta economica (Consiglio di Stato, sez. V, 22 giugno 2020, n. 3972; Consiglio di Stato, Sez. V, 27 dicembre 2019, n. 8823; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 5 4.2019, n. 1910) circostanza quest'ultima confermata anche dalla sentenza che a visto soccombente la società GF SCAVI s.r.l., si richiede il ricalcolo dei costi analitici della manodopera finalizzati a quantificare i detti oneri in conformità all'offerta presentata.

La seduta si chiude alle ore **20.45**

Letto confermato e sottoscritto:

**IL RUP**

Ing. Francesca Di Lascio

I componenti

Arch. SCHETTINI ROBERTO

Ing. Nicola Anania

**COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE:**

Ing. DAMMIANO GIOVANNI